
Valoarea^2) (fără TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului                                             -                            -                                         -   
1.2. Amenajarea terenului                                             -                            -                                         -   

1.3.
Amenajări pentru protecția mediului și 
aducerea la starea inițială

                                            -                            -                                         -   

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                             -                            -                                         -   

TOTAL CAPITOL 1                                             -                            -                                         -   

2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului

                                            -                            -                                         -   

TOTAL CAPITOL 2                                             -                            -                                         -   

3.1. Studii                                 30.500,00               6.395,00                           36.895,00 

3.1.1. Studii de teren                                           500,00                        95,00                                     595,00 

3.1.1.1. Studiu geotehnic                                               500,00                          95,00                                        595,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                                                   -                               -                                              -   

3.1.3. Alte studii specifice                                      30.000,00                   6.300,00                           36.300,00 
3.1.3.1. Scanare 3D - releveu 3d, capturare detalii arhitecturale                                          10.000,00                     2.100,00                                   12.100,00 

3.1.3.2 Studiu istoric                                          10.000,00                     2.100,00                                   12.100,00 

3.1.3.3 Studiu de restuarare pictura                                          10.000,00                     2.100,00                                   12.100,00 

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru 
obținerea de avize, acorduri și autorizații

                                  5.000,00               1.050,00                             6.050,00 

3.3. Expertizare tehnică                                   9.000,00               1.710,00                           10.710,00 

3.4.
Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor, auditul de 
siguranță rutieră

                                10.400,00               2.056,00                           12.456,00 

3.4.1. Audit energetic initial                                        6.400,00                   1.216,00 7.616,00                            
3.4.2. Elaborare certificat energetic final                                        4.000,00 840,00                4.840,00                            

3.5. Proiectare                               364.300,00             76.503,00                         440.803,00 

3.5.1. Temă de proiectare                                                   -                               -                                              -   

3.5.2. Studiu de prefezabilitate                                                   -                               -                                              -   

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general
                                   109.300,00                 22.953,00                              132.253,00 

3.5.4.
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
                                   115.000,00                 24.150,00                              139.150,00 

3.5.5.
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și 

a detaliilor de execuție
                                     10.000,00                   2.100,00                                12.100,00 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție                                    130.000,00                 27.300,00                              157.300,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție                                 50.000,00             10.500,00                           60.500,00 
3.7. Consultanță                               200.000,00             41.500,00                         241.500,00 

Anexa la HCL___ din ___/____/_______

DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie

"INVESTITII IN EFICIENTIZAREA ENERGETICA SI CRESTEREA NIVELULUI DE SIGURANTA LA ACTIUNI SEISMICE A 
MUZEULUI SATESC DIN COMUNA VANATORI-NEAMT, JUDETUL NEAMT PRIN LUCRARI DE CONSOLIDARE SI 

RENOVARE ENERGETICA” 

Nr. crt.
Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de 

cheltuieli

Valoarea (inclusiv TVA)

Faza: D.A.L.I.

Anexa nr. 2 la normele metodologice

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
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3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiții

                              200.000,00             41.500,00                         241.500,00 

3.7.1.1 Consultanta elaborare proiect - facturat                                 25.000,00               4.750,00                           29.750,00 
3.7.1.2 Consultanta elaborare proiect - nefacturat                                          25.000,00                     5.250,00                                   30.250,00 

3.7.1.3 Consultanta implementare proiect                                        150.000,00                   31.500,00                                 181.500,00 

3.7.2. Auditul financiar                                             -                            -                                         -   
3.8. Asistență tehnică                                 71.700,00             15.057,00                           86.757,00 

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului:                                            7.000,00                     1.470,00                                     8.470,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor                                            5.000,00                     1.050,00                                     6.050,00 

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcții                                            2.000,00                        420,00                                     2.420,00 

3.8.2. Dirigenție de șantier                                 44.700,00               9.387,00                           54.087,00 

3.8.3.

Coordonator în materie de securitate și sănătate 
- conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 
privind cerințele minime de securitate și 
sănătate pentru șantierele temporare sau 
mobile, cu modificările și completările 
ulterioare

                                20.000,00               4.200,00                           24.200,00 

TOTAL CAPITOL 3                               740.900,00           154.771,00                         895.671,00 

4.1. Construcții și instalații                            2.582.162,13           542.254,05                      3.124.416,18 
4.1.1. Lucrări de intervenții                            2.024.139,52           425.069,30                      2.449.208,82 

4.1.1.1
Lucrari de desface in vederea pregatirii pentru 
consolidare

                              411.879,01             86.494,59                         498.373,60 

4.1.1.2
Lucrari de restaurare - aducere la starea intiala 
functionala

                              313.036,58             65.737,68                         378.774,26 

4.1.1.3
Lucrarile de arhitectura obligatorii in vederea 
cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice                               260.569,92             54.719,68                         315.289,60 

4.1.1.4
Lucrari la infrastructura in vederea cresterii nivelului 
de siguranta la actiuni seismice

                              454.989,21             95.547,73                         550.536,94 

4.1.1.5

Lucrari la suprastuctura in vederea cresterii nivelului 
de siguranta la actiuni seismice

                              571.287,69           119.970,41                         691.258,10 

4.1.1.6
Lucrari la instalatiile electrice in vederea conformarii 
ISU

                                12.377,11               2.599,19                           14.976,30 

4.1.2. Lucrări pentru creșterea eficienței energetice                               424.075,95             89.055,95                         513.131,90 
4.1.2.1 Lucrari de eficientizare                               148.377,36             31.159,25                         179.536,61 
4.1.1.2 Lucrari la instalatiile electrice omis ISU                               179.625,99             37.721,46                         217.347,45 
4.1.1.3 Lucrari la instalatiile termice                                 96.072,60             20.175,25                         116.247,85 

4.1.3.
Lucrări aferente corpurilor de clădire 
neeligibile/extinderi 

                              133.946,66             28.128,80                         162.075,46 

4.1.3.1 Lucrari compartimentare                                          20.426,38                     4.289,54                                   24.715,92 

4.1.3.2 Lucrari la instalatiile sanitare                                        113.520,28                   23.839,26                                 137.359,54 

4.1.4
Cheltuieli aferente lucrărilor de intervenții 
pentru îmbunătățirea terenului de fundare, daca 
este cazul

                                            -                            -                                         -   

4.2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale

                                38.972,08               8.184,14                           47.156,22 

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
care necesită montaj

                                96.742,00             20.315,82                         117.057,82 

4.3.1.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj - eligibil 
                                         55.150,00                   11.581,50                                   66.731,50 

4.3.2.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj - neeligibil
                                         41.592,00                     8.734,32                                   50.326,32 

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
care nu necesită montaj și echipamente de 
transport

                                            -                            -                                         -   

4.5. Dotări                                 40.000,00               8.400,00                           48.400,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază



4.6. Active necorporale                                             -                            -                                         -   
TOTAL CAPITOL 4 2.757.876,21 579.154,00 3.337.030,21

5.1. Organizare de șantier                                 55.000,00             11.550,00                           66.550,00 

5.1.1.
Lucrări de construcții și instalații aferente 
organizării de șantier

                                50.000,00             10.500,00                           60.500,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului                                   5.000,00               1.050,00                             6.050,00 
5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului                                 32.053,70                           32.053,70 

5.2.1.
Comisioanele și dobânzile aferente creditului 
băncii finanțatoare

                                            -                                         -   

5.2.2.
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții

                                13.355,70                           13.355,70 

5.2.3.
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții

                                  5.342,30                             5.342,30 

5.2.4.
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC

                                13.355,70                           13.355,70 

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 
autorizația de construire/desființare

                                            -                                         -   

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute                               267.113,40             56.093,81                         323.207,21 

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate                                   8.000,00               1.680,00                             9.680,00 

 TOTAL CAPITOL 5                           362.167,10             69.323,81                         431.490,91     

 6.1.  Pregătirea personalului de exploatare                                         -                            -                                         -       
 6.2.  Probe tehnologice și teste                                         -                            -                                         -       

 TOTAL CAPITOL 6                                         -                            -                                         -       

 7.1. 
 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 
3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

                                        -                            -                                         -       

 7.2. 
 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 
implementare pentru ajustarea de preț 

                                        -                            -                                         -       

 TOTAL CAPITOL 7                                         -                            -                                         -       
                       3.860.943,31           803.248,82                      4.664.192,13     

 din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 
+ 5.1.1) 

                       2.671.134,21           560.938,18                      3.232.072,39     

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
buget de stat 3.667.021,65

buget local 997.170,48

Cost unitar aferent investiției (C+M/Scd) fără 
TVA

8.700,76 lei/mp

Suprafata construita desfasurata a imobilului 
Acd

                                 307,00     mp

Beneficiar: Proiectant:

Comuna Vanatori-Neamt
S.C. MADSERV 

CONSULT S.R.L.

Data: _____/_____/________
Faza proiectare: D.A.L.I.

 TOTAL GENERAL 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 






